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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 

ИКЗ 243433800700343380100100070014211244
   д. Ивановщина            


                    
          «01» июля 2024 г.

Администрация Ивановского сельского поселения Юрьянского района Кировской области, действующая от имени муниципального образования Ивановское сельское поселение Юрьянского района Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио. главы Ивановского сельского поселения Кубарыч Ларисы Владимировны, действующей на основании Устава, и Акционерное общество  «Вятские автомобильные дороги» (АО «Вятавтодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице начальника производственно-технического отдела АО «Вятавтодор» Мезенцева Сергея Евгеньевича, действующего на основании доверенности №01032405000002433601 от 21.05.2024г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением комиссии (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 18.06.2024 № 0340200003324007890  ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы «Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина Юрьянского района» (далее – Объект) в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильной дороги (приложение № 1 к Контракту), описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту) и требованиями действующих технических регламентов, ОДМ, СП, СНиП, ГОСТ и иных нормативных правовых и технических актов Российской Федерации в области производства работ (далее – работы) в установленные Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Место выполнения работ: ул. Колхозная д. Ивановщина Ивановского сельского поселения Юрьянского района Кировской области в соответствии с описанием объекта закупки.

1.3. На момент заключения настоящего контракта Подрядчик внимательно изучил всю представленную ему документацию на Работы, убедился в характере и содержании Работ, посетил Строительную площадку, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход Работ, оценил реальность сроков выполнения работ, оговоренных в настоящем контракте, оценил точность и достаточность Цены контракта и условий ее оплаты.

Подписанием настоящего контракта считается, что Подрядчик получил всю необходимую информацию о рисках и непредвиденных обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему контракту. Подрядчик принял на себя полную ответственность за то, что предусмотрел все трудности и издержки, связанные с успешным исполнением обязательств по настоящему контракту, а также принял во внимание климатические, геологические условия производства работ и период производства работ во времени года, тем самым выразив  согласие с  полнотой проектных решений, объёмов работ предусмотренных описание объекта закупки.
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет врио. главы Ивановского сельского поселения Кубарыч Лариса Владимировна.
2.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта предоставить Заказчику в письменном виде информацию о лице, представляющем интересы Подрядчика по управлению Контрактом. 
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена контракта (цена работ) составляет 1 737 066 рублей  ( один миллион семьсот  тридцать семь тысяч шестьдесят шесть ) рублей 47 копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 20 процентов. 

3.2. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена контракта не изменяется.
3.3. В цену Контракта включается стоимость выполнения работ: стоимость материалов, механизмов, оборудования, заработная плата рабочих, заработная плата рабочих, обслуживающих машины, все необходимые для организации работ затраты, прочие начисления, а также стоимость вспомогательных услуг, налоги (в т.ч. НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС) и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы Подрядчика и т.п. 

4. ОБЯЗАННОСТИИ ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1.Заказчик обязан:

4.1.1.Оплачивать результаты фактически выполненных по контракту и принятых работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика) с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта), который является неотъемлемой частью контракта, в соответствии с положениями части 13.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе о сроках оплаты заказчиком выполненных работ.

4.1.2. Включить в контракт условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

4.1.3. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, в том числе проекту по ремонту или сметному расчету по ремонту, которые являются неотъемлемой частью контракта, проводить экспертизу результатов выполненных работ.

Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения контракта заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.1.4. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта.

4.1.5. Для выполнения работ по контракту в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, сметный расчет по ремонту, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по контракту.

4.1.6. Нести ответственность:

а) за соответствие нормам законодательства Российской Федерации сметного расчета по ремонту, наличие в сметном расчете по ремонту ошибок, препятствующих исполнению подрядчиком существенных условий контракта;

б) за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями контракта;

в) за несвоевременную передачу сметного расчета по ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по контракту.

4.1.7.В течение одного рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта направить Подрядчику письменную информацию о должностном лице Заказчика, наделенном полномочиями по участию в приемке выполненных работ и подписанию акта выполненных работ (далее – уполномоченный представитель Заказчика), а также об организации, осуществляющей по договору с Заказчиком строительный контроль при выполнении работ (организация строительного контроля).

4.1.8. Устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

4.1.9. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по контракту.

4.1.10.До начала выполнения работ по Контракту по акту приема – передачи передать начало и конец участка ремонта.

4.1.11. Уведомлять Подрядчика о дате и времени проводимой уполномоченным представителем Заказчика проверки качества работ, выполняемых Подрядчиком, и составлении акта оценки качества работ.

4.1.12. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ и готовности законченного ремонтом участка к приемке создать приемочную комиссию и организовать совместно с Подрядчиком приемку результатов работ.

4.1.13.Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом подрядчика в порядке, установленном контрактом.

4.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его назначения в порядке, установленном контрактом.

4.2.4. Требовать от подрядчика надлежащего выполнения работ по контракту в соответствии с условиями контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.

4.2.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.

4.2.6. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам, а также порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.7. В случае досрочного исполнения подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ по ремонту, заказчик вправе при условии наличия лимитов бюджетных обязательств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды принять выполненные подрядчиком работы в установленном контрактом порядке и оплатить их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика). Цена контракта, отдельных этапов его исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате заказчиком изменению не подлежит.

4.2.8. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика. 

4.2.9. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.10. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.2.11. Осуществлять инспекционный контроль и оценку соответствия качества выполняемых работ, проведение контрольных измерений и испытаний готовых конструкций, а также применяемых дорожно-строительных материалов и изделий в соответствии с Контрактом в любое время в пределах срока действия Контракта как через уполномоченного представителя Заказчика, так и через организацию строительного контроля.
4.2.12. Выдавать Подрядчику (уполномоченному представителю Подрядчика) обязательные для исполнения следующие распоряжения (предписания):

а) Запрещать применение технологий, материалов, изделий, конструкций, не обеспечивающих нормативный уровень качества работ;
б) Разборке и последующем новом исполнении частей работ, в случае ненадлежащего их выполнения или использования при ремонте некачественных материалов;
в) О полном или частичном прекращении (приостановке) работ, в случае, если их дальнейшее выполнение может угрожать безопасности объекта, может привести к снижению его качества и эксплуатационной надежности, либо при выполнении работ применяются некачественные материалы, конструкции и оборудование, не соблюдаются технология ремонта, нормы экологической безопасности, безопасности дорожного движения и другие нормы. Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту;

г) Устранение выявленных недостатков результата работ (в том числе в период гарантийного срока), возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком его контрактных обязательств и (или) выданных Заказчиком предписаний. Предписания об устранении выявленных недостатков (в том числе в период гарантийного срока) подлежат выполнению Подрядчиком в установленный предписанием срок.

4.2.13.Распоряжения (предписания) Заказчика отдаются уполномоченным представителем Заказчика или организацией строительного контроля в письменном виде с указанием даты его подписания и срока исполнения и записываются в журнале производства работ. Распоряжения (предписания) Заказчика являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении всего срока действия Контракта. 
4.2.14. Требовать устранения имеющихся дефектов в случае выявления несоответствия объемов и качества выполненных работ условиям Контракта. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ составляется акт о выявленных дефектах с участием уполномоченного представителя Заказчика, организации строительного контроля и Подрядчика. Подрядчик принимает необходимые меры по устранению дефектов за свой счет без возмещения Заказчиком понесенных Подрядчиком соответствующих затрат. Устранение дефектов, выявленных в период действия Контракта и во время приемки работ, производится Подрядчиком в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта о выявленных дефектах.

4.2.15. Запрашивать и получать от Подрядчика документацию и информацию, связанную с выполнением Контракта.

4.2.16. Проводить рабочие совещания по вопросам, связанным с исполнением Контракта, приглашать к участию в них уполномоченного представителя Подрядчика.

4.2.17. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.
4.2.18. Заказчик имеет иные права в соответствии с действующим законодательством.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина Юрьянского района (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения работ по ремонту, который является неотъемлемой частью контракта, и сдать результат работ по ремонту заказчику.

5.1.2. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых подрядчиком.

5.1.3. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.

5.1.4. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.

5.1.5. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные сметным расчетом по ремонту и условиями контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в порядке и срок, установленные сторонами контракта.

5.1.6. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков на конструктивные элементы объекта, предусмотренных контрактом, недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.7. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от сметного расчета по ремонту.

5.1.8. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания ремонта объекта освободить часть полосы отвода, занятую строительной площадкой, от строительных материалов, временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов и направить заказчику проект акта о соответствии состояния указанной части полосы отвода, занятой строительной площадкой, условиям контракта.

5.1.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить заказчику новое обеспечение исполнения контракта не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения <2>.

--------------------------------

<2> Но не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе.

5.1.10.Выполнить работы, указанные в пункте 1.1 Контракта, в строгом соответствии с описание объекта закупки (приложение № 2 к Контракту) с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, включая начальный и конечный сроки работ, и сдать результат работ Заказчику с оформлением акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и акта выполненных работ.
5.1.11. Обеспечить в ходе работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 2 к Контракту) и нормами действующего законодательства.

5.1.12. Получить специальное разрешение (лицензию, допуск) на выполнение отдельных видов работ, если для исполнения Контракта требуется получение такого специального разрешения (лицензии, допуска), до начала их выполнения.

5.1.13. Изготовить и установить после согласования с Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней до дня начала производства работ за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты на желтом фоне, шрифтом в соответствии с требованиями ГОСТ Р52290-2004, на которых указывается наименование объекта, вид работ, сроки начала и окончания работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, фамилия и телефон производителя работ.
5.1.14. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемочной комиссии.
5.1.15. Немедленно известить Заказчика, организацию строительного контроля и до получения от Заказчика письменных указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих безопасности дорожного движения, сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность выполнения работ в соответствии с описание объекта закупки (приложение № 2 к Контракту) или завершения работ в установленный срок, а также при наличии возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ.

5.1.16. Обеспечить нахождение своих работников на Объекте при производстве работ в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Подрядчика.

5.1.17. Обеспечить допуск на объект уполномоченного представителя Заказчика, организации строительного контроля для осуществления ими проверки качества выполняемых работ, используемых материалов и присутствие при проведении контрольных мероприятий уполномоченного представителя Подрядчика. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика проверка проводится без его участия, о чем делается соответствующая запись в акте.

5.1.18. Выполнять данные в порядке, предусмотренном Контрактом, распоряжения (предписания) уполномоченным представителем Заказчика или организации строительного контроля в объеме и сроки, установленные такими распоряжениями (предписаниями).
5.1.19. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика или организации строительного контроля все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество результата работы.

5.1.20. Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию и документацию, связанную с выполнением Контракта, в сроки, установленные соответствующим требованием Заказчика.

5.1.21. Выполнить перед началом работ комплексное геодезическое обеспечение (сгущение геодезической разбивочной основы, в которую входит разбивка пикетажа и закрепление оси участка ремонта в соответствии с нормативным требованием), сохранять его на весь период ремонта. Подрядчик за 3 календарных дня до предполагаемого дня начала выполнения работ извещает Заказчика о готовности к освидетельствованию вышеуказанных работ телефонограммой или иным способом с последующим письменным уведомлением.

5.1.22. Получить перед началом выполнения акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории по форме согласно приложению к СНиП 12-03-2001, принятому постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80, от организации осуществляющей работы по содержанию автомобильной дороги, на которой расположен участок производства работ.

5.1.23. Соблюдать Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением администрации Ивановского сельского поселения Юрьянского района от 01.06.2016 № 61-П.
5.1.24. Вести журналы производства работ с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечить их нахождение на Объекте.

5.1.25. Вести журналы лабораторных испытаний в испытательной лаборатории, входного, операционного контроля качества применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций в соответствии со схемами лабораторного контроля качества, в письменном виде отчитываясь о результатах перед Заказчиком в форме лабораторных протоколов испытаний при приемке выполненных работ.

5.1.26. Разработать проект производства работ в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 2 к Контракту), включающий технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, схемы лабораторного контроля и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ предоставить на согласование Заказчику вместе с документом о назначении лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика, специальные журналы производства работ.
5.1.27. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, предъявлять журнал операционного контроля при контроле Заказчика, организации строительного контроля.

5.1.28. Организовать осуществление строительного контроля Подрядчика за качеством ремонта в соответствии с действующим законодательством и предоставить Заказчику, организации строительного контроля информацию о назначении лиц, осуществляющих строительный и лабораторный контроль Подрядчика.

5.1.29. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов с использованием лабораторий (собственных или наемных) в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, прошедших метрологическое освидетельствование и оснащённых необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием.

5.1.30. Предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта копии документов, подтверждающих компетентность лаборатории (с областью деятельности и контролируемых параметров), а также копию договора на оказание лабораторных услуг (если лаборатория наемная). 

5.1.31. Предоставить Заказчику, организации строительного контроля не менее чем за 10 (десять) календарных дней до дня начала производства работ составы (рецепты) на приготовление асфальтобетонных, бетонных и других смесей, протоколы лабораторных испытаний (в том числе подтверждение средней глубины колеи, стекание вяжущего, коэффициента водостойкости и адгезионных свойств) на соответствие требованиям нормативных документов планируемых к использованию материалов, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на планируемые к использованию материалы.

5.1.32. Получить до начала работ все необходимые лицензии (разрешения) на осуществление деятельности, связанной с выполнением комплекса работ по Контракту.

5.1.33. Предоставлять пробы дорожно-строительных материалов (с паспортами, сертификатами и декларациями), планируемых к использованию для испытания в лаборатории Заказчика.

5.1.34. В случае замены материалов, входящих в составы на приготовление смесей, не менее чем за 5 (дней) до начала выпуска и укладки этих смесей предоставить Заказчику, организации строительного контроля, откорректированные составы смесей, а также сертификаты качества, паспорта и декларации о соответствии (санитарно-эпидемиологические заключения) на материалы, планируемые к замене. 

5.1.35. Не менее чем за 5 (пять) дней до приемки выполненных работ предоставлять Заказчику протоколы испытаний асфальтобетонных смесей и протоколы испытаний вырубок (кернов) из асфальтобетонного покрытия.

5.1.36. По требованию Заказчика, предоставить оборудование (керноотборник и швонарезчик), автотранспорт с водителем, а также уполномоченных представителей Подрядчика для совместного осмотра Объекта и отбора образцов асфальтобетона из покрытия. Не позднее 3 (трёх) дней со дня отбора образцов асфальтобетона произвести заделку мест отбора кернов (вырубок) в покрытии горячей асфальтобетонной смесью.

5.1.37. Оформить исполнительную документацию (Приложение 3 к контракту) в соответствии с требованиями ГОСТ 32755-2014, ГОСТ 32756-2014, Приказ от 16.05.2023 № 344/пр, Приказ от 02.12.2022 № 1026/пр и иных действующих нормативных документов.

5.1.38. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке результатов работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Заказчиком сроки. 

5.1.39. Подрядчик после получения извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах. При отсутствии извещенного надлежащим образом о времени составления акта уполномоченного представителя Подрядчика, указанный акт, составленный без его участия, является достаточным подтверждением наличия указанных в нем дефектов.

5.1.40. Обеспечить в установленном порядке организацию дорожного движения в месте производства работ в период их выполнения, обеспечивающую безопасность дорожного движения, в том числе с применением временных технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, ограждений, информационных щитов и т.п.). 

5.1.41. До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком резервные схемы организации дорожного движения, предусматривающие увеличение пропускной способности автотранспорта или работу в ночное время суток. При заполнении журналов производства работ Подрядчик в обязательном порядке обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.

5.1.42. Обеспечивать сохранность Объекта со дня подписания Сторонами акта приема – передачи участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1.1. Контракта до подписания акта приемочной комиссии. В случае, если в указанный срок Объектам или его частям будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

5.1.43. Обеспечить складирование и хранение строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями нормативных документов и стандартов на эти материалы и изделия.

5.1.44. Осуществить временный отвод земельного участка в соответствии с полномочиями на предоставление земель государственными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления в случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, дорожно-строительных материалов и строительного мусора за границами постоянной полосы отвода. Оплата работ по рекультивации нарушенных земель производится после подписания акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно установленной законодательством формы.

5.1.45. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с нормативно-техническими документами.

5.1.46. Уведомить уполномоченного представителя Заказчика и организацию строительного контроля (по электронной почте с последующим направлением письменного уведомления) о необходимости освидетельствования скрытых работ не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты освидетельствования. Если уполномоченный представитель Заказчика и (или) организация строительного контроля не были проинформированы об освидетельствовании скрытых работ в установленном порядке, то по требованию уполномоченного представителя Заказчика и (или) организация строительного контроля Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно их указанию, а затем восстановить ее за свои денежные средства
5.1.47. Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

5.1.48. Предоставлять, в том числе на электронных носителях, информацию (включая фотографии) и документы о ходе выполнения работ в сроки, установленные соответствующим требованием Заказчика.

5.1.49. Обеспечить нахождение на Объектах проекта производства работ, общего журнала работ, специальных журналов работ, рабочей документации.

5.1.50. Обеспечить прибытие уполномоченного представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке законченного ремонтом Объекта.

5.1.51. В случае возникновения, по вине Подрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по предупреждению и ликвидации таких ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем возмещает Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает третьим лицам ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения.

5.1.52. Осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов и предоставить Заказчику при сдаче выполненных работ документы, подтверждающие произведенные затраты по обращению с отходами производства и потребления.

5.1.53. Предоставить Заказчику в течение 10 календарных дней после завершения всех работ фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на каждый Объект по состоянию Объекта за 10 (десять) дней до начала производства работ на Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания работ и по состоянию Объекта после окончания работ. Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

5.1.54. Предоставить обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком Заказчику до подписания акта о приемке выполненных работ.

5.1.55. Нести самостоятельную ответственность за соблюдение требований законодательства РФ в области природопользования при производстве работ на Объекте.

5.1.56. Направить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней письменный запрос о даче Заказчиком разъяснений и указаний, если считает распоряжение (предписание) Заказчика или его иные его действия противоречащими действующему законодательству или Контракту.

5.1.57. Согласовать в соответствии с требованиями законодательства с уполномоченными органами государственной власти порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение в течение всего периода выполнения работ.
5.1.58.При исполнении Контракта Подрядчик руководствуется перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 4).
5.1.59. Выдать гарантийный паспорт на все конструктивные элементы и работы по форме ОДМ 218.6.029-2017. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения и в соответствии с приложением N 1 постановления Правительства РФ от 08.04.2023 N 572

"Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений".

В разрезе конструктивных элементов. Срок гарантии качества составляет на:

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона (лет) 
(Устанавливает Заказчик исходя из прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки)

менее 1000

8

1000 - 2500

7

2500 - 5000

6

5000 - 10000

5

10000 - 20000

4

более 20000

2


	(указать)

8



	* при необходимости указываются иные конструктивные элементы, выполнение работ на которых предусмотрено Описанием объекта закупки  (приложение № 2 к Контракту) и выполнялось по Контракту
	


Гарантийный срок исчисляется со дня принятия результата работы Заказчиком (подписания акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонтом работ по Объекту.

В случае установления Заказчиком в гарантийный период несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям Контракта, нормативно-технической документации, Заказчик оформляет акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок устранения. Для составления акта о выявленных дефектах Заказчик направляет Подрядчику письменное извещение о необходимости направления уполномоченного представителя для участия в комиссии по обследованию Объекта, гарантийного участка, в котором указывается дата, время и место, Объект и работы, подлежащие обследованию для фиксирования выявленных дефектов (замечаний) в акте и определения сроков их устранения. Подрядчик обязан направить уполномоченного представителя в установленный в извещении Заказчика срок для участия в комиссии.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт. В случае несогласия Подрядчика с указанным актом, Подрядчик вправе привлечь за свой счет экспертную организацию. Расходы по привлечению экспертной организации, эксперта выполняются за счет средств Подрядчика.

Акт выявленных дефектов оформляется в двух экземплярах и передается уполномоченному представителю Подрядчика с отметкой в получении. При отказе уполномоченного представителя Подрядчика от получения указанного акта в него вносится запись об отказе получения, а сам акт считается переданным.

Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Подрядчика. Выявленные дефекты в период гарантийной эксплуатации Объекта Подрядчик обязан устранять за свой счет в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения этого требования.

Гарантийный срок продлевается на период со дня оформления акта выявленных дефектов до устранения Подрядчиком указанных дефектов.

5.1.60. Подрядчик, при привлечении субподрядных организаций несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, произведенных субподрядными организациями. 

Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

5.1.61. Не приступать к последующему технологическому этапу (технологическим этапам) работ без приемки Заказчиком скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего технологического этапа, в том числе, в случае простоя (технологического простоя) выполнения работ.

Под технологическим этапом в настоящем Контракте понимается технологическая операция (группа технологических операций), результатом выполнения которых является создание в соответствии с проектной документацией отдельных конструктивных и/или технологических элементов Объекта (выемка или отсыпка грунта, подготовка основания, устройство слоев насыпи, полотна дороги, устройство сборных и/или монолитных конструкций и т.п.).

Порядок освидетельствования и приемки скрытых работ и ответственных конструкций устанавливается в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Контрактом.
5.1.62. При выполнении работ с применением инновационных материалов (технологий) подрядная организация обязана предоставить фотоматериалы, отражающие весь ход процесса применения инновационного материала (технологии) от начала до его завершения в электронном виде. Минимальный объём фотоматериалов три фотографии: до начала производства работ; процесс производства работ; законченный конструктивный элемент.

5.1.63. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и другими разделами настоящего Контракта.
5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе).

5.2.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее - реестр контрактов).

5.2.3. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.

Предусмотренное пунктом 18 настоящих типовых условий уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и контрактом, а также приемки заказчиком выполненной работы (результатов работы), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению).

5.2.4. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с 5.2.1.-5.2.3.- настоящего Контракта, заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, возвращает подрядчику соответствующие денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

5.2.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в соответствии с разделом VII настоящих типовых условий, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5.2.6. Вносить предложения и получать консультации Заказчика по вопросам, касающимся выполнения настоящего Контракта.
5.2.7. Самостоятельно распределять рабочую силу и технику для выполнения работ.
5.2.8. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.
5.2.9. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
5.2.10. Подрядчик вправе досрочно сдать результаты работ только после предварительного согласия Заказчика.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения работ по Контракту:
Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.
Окончание работ: по 30.09.2024г. 
Сроки завершения работ определены графиком выполнения работ (Приложение №5).
Допускается досрочное выполнение работ.
6.2. Протяженность Объекта: 0,2 км.
6.3. Обязательства Подрядчика по сдаче результата работ считаются выполненными надлежащим образом после подписания Заказчиком размещенного в единой информационной системе документа о приемке, акта приемки выполненных работ и акта приемочной комиссии о приемке законченных ремонтом работ по Объекту (Приложение №6 к контракту).
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ
7.1. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с сметным расчетом по ремонту, условиями контракта.

7.2. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных сметным расчетом по ремонту, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Также в единой информационной системе подрядчик размещает исполнительную документацию.

При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик формирует с использованием единой информационной системы мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием единой информационной системы, их размещении в единой информационной системе, обмене ими между подрядчиком и заказчиком с использованием единой информационной системы используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Федеральным казначейством.

7.3. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды заказчик по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к контракту принимает досрочно выполненные подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями контракта и графиком оплаты выполненных по контракту работ (при наличии такого графика).

7.4. Заказчик производит финансирование работ по Контракту в пределах лимита бюджетных обязательств. Источники финансирования – муниципальный бюджет, в том числе субсидии из областного бюджета.

КБК:
975.0409.02Q2815210.244 – областной бюджет и  975.0409.02Q28S5210.244  - местный бюджет.
7.5. Заказчик осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) c предоставлением полного пакета соответствующей исполнительной документацией (и иной документацией), предусмотренной Контрактом и предоставления обеспечения гарантийных обязательств. 

7.6. Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Одновременно с документом о приемке, сформированным в ЕИС, Подрядчиком составляются и представляются Заказчику соответствующие акт КС-2, справка КС-3, на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в том числе на электронных носителях, с составлением акта освидетельствования скрытых работ и/или акта освидетельствования ответственных конструкций, журнал по форме КС-6а в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде. Указанные документы считаются неотъемлемой частью документа о приемке.

7.7. Для проверки работ, выполненных Подрядчиком, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненных работ в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ, если выявленное несоответствие не препятствует приемке выполненных работ и устранено Подрядчиком.

7.8. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

7.9. В срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

7.10. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.11. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с пунктом 6 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

7.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.13. Датой приемки выполненных работ, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7.14. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7.15. Обязанность Подрядчика выполнению работ считается исполненной в момент подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ.
7.16. Состав технологических операций и последовательность выполнения работ, предъявляемых к приемке, должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, не противоречащей требованиям действующих на территории РФ нормативных документов, соблюдение которых обеспечивает качество, соответствие проектной документации и последующую безопасную эксплуатацию, как отдельно сооружаемых конструктивных элементов, так и объекта в целом.

7.17.Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ, информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свои денежные средства.

Ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до его приемки определяется в соответствии с ч. 1 ст.741 Гражданского кодекса РФ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов, находящихся в притрассовом накопителе; иных материалов и имущества, используемых для исполнения Контракта, несет Подрядчик.

7.18. Расчеты за временные здания и сооружения производятся по установленной норме в соответствии с утвержденным расчетом стоимости работ Подрядчика. 

7.19. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик, по согласованию с подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к контракту принимает досрочно исполненные подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.

7.20. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных графиком выполнения работ (Приложение №5), Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном контрактом порядке, и оплатить выполненные работы в соответствии со сметой контракта (Приложение №1). Цена контракта, его отдельных этапов исполнения и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по контракту, их приемке и оплате Заказчиком, изменению не подлежит.

7.21. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

7.22. Заказчик производит оплату за выполненные работы на основании выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) и подписанного Сторонами без замечаний документа о приемке в течение 7 рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещенного в единой информационной системе документа о приемке. 

7.23. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными надлежащим образом с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

7.24. В случае уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из настоящего муниципального контракта,  Заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых условий муниципального контракта, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) работы.

Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта.

7.25. Оплата работ по рекультивации нарушенных земель производится после подписания акта приемки-сдачи рекультивированных земель согласно установленной законодательством формы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик и подрядчик несут ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона о контрактной системе, а также условиями контракта.

8.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных контрактом обязательств заказчиком или подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, оформленных актом и выданным предписанием, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:


а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
8.10.Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:


а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);


б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);


в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);


г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.13. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.
8.14. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.15. В случае нарушения земельного и другого законодательства по вине Подрядчика (ненадлежащее использование полосы отвода, разработка карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, не своевременная рекультивация и возврат временно используемых земель и другие нарушения), Подрядчик оплачивает причиненные при этом потери и убытки землепользователям за свой счет.
8.16. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
9.
УСЛОВИЯ О ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

9.1.Гарантийные сроки устанавливаются с учетом требований к гарантийным срокам, предусмотренным приложением № 1 постановления Правительства РФ от 08.04.2023 N 572 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений" и определены пунктом 5.1.59 Контракта. 

Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система), по форме согласно приложению (далее - документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

9.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

9.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами подрядчика и за его счет.

9.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.

9.6. Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).

9.7. В случае уклонения подрядчика от составления акта в установленный срок заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.

9.8. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

9.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

9.10. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность.

10.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до заключения Контракта предоставить Заказчику независимую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 10.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта). 

10.2. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 5 % (процентов) от начальной максимальной цены контракта.

Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму 87 289 (восемьдесят семь тысяч  двести  восемьдесят девять) рублей 77 копеек. 

Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, в случае расторжения контракта по причине его неисполнения или ненадлежащего исполнения, в том числе по соглашению сторон.

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в указанном размере или информации, подтверждающей добросовестность такого участника с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения Контракта из нижеперечисленных: 

1) Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013               № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным законодательством Российской Федерации.

В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 10.1.  настоящего Контракта. 

Независимая гарантия, в том числе должна содержать:

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно, независимая гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, при их наличии, в случае расторжения Контракта, в том числе по соглашению сторон.
Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (далее Федеральный закон).

Подрядчик обязан, в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком  Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, установленном в п.8.3 Контракта.
Споры по удовлетворению требований по независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 10.2. настоящего Контракта, на следующие реквизиты:
ИНН 4338007003, КПП 433801001 
Управление финансов администрации Юрьянского района Кировской области (Администрация Ивановского сельского поселения л/с 05975382331)

в Отделение Киров банка России//УФК по Кировской области г. Киров

БИК 013304182   Р/сч 03232643336494364001    Кор/сч 40102810345370000033
Назначение платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта с указанием №  извещения.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Контракта подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения последним всех своих обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ в этом письменном требовании.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Подрядчиком, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
В случае не оплаты в добровольном порядке Подрядчиком суммы выставленных неустоек, штрафов, пени Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек из суммы обеспечения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение и Заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения Контракта, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.  

10.4.В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3статьи 96 Федерального закона № 44 – ФЗ. 
В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.5.В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению.
10.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств, для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона   № 44 – ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44 – ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
11.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
11.1. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется до момента подписания в единой информационной системе итогового документа о приемке выполненных работ предоставить Заказчику независимую гарантию или передать Заказчику платежное поручение с отметкой  банка  о внесении денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, указанном в пункте 11.2  настоящего Контракта  (далее - обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту). 

11.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 1 % процент начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется на сумму  17 457 (семнадцать тысяч четыреста  пятьдесят семь)  рублей 95 копеек. 

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Контракту обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, которые понес Заказчик вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
11.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту из нижеперечисленных: 

1) Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст.45 Федерального закона от 05.04.2013               № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным законодательством Российской Федерации.

В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение гарантийных обязательств по настоящему Контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 11.2 настоящего Контракта. 

Независимая гарантия, в том числе, должна содержать:
-
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией, а именно, независимая гарантия обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение всех гарантийных обязательств Подрядчика по настоящему Контракту, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, при их наличии, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом гарантийных обязательств по Контракту.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

Споры по удовлетворению требований по независимой гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области.

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2) Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, осуществляется Подрядчиком посредством перечисления денежных средств, в размере, установленном в пункте 11.2 настоящего Контракта, на следующие реквизиты:
ИНН 4338007003, КПП 433801001 
Управление финансов администрации Юрьянского района Кировской области (Администрация Ивановского сельского поселения л/с 05975382331)

в Отделение Киров банка России//УФК по Кировской области г. Киров

БИК 013304182   Р/сч 03232643336494364001    Кор/сч 40102810345370000033
Назначение платежа: Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту

Факт внесения денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по настоящему муниципальному Контракту подтверждается платежным поручением в электронном виде, на бумажном носителе с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения последним всех своих гарантийных обязательств по настоящему Контракту и с учетом окончания установленного настоящим Контрактом срока гарантийных обязательств со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

Срок возврата заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, если такая форма обеспечения гарантийных обязательств по Контракту применяется Подрядчиком, не должен превышать тридцать дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
В случае не оплаты в добровольном порядке Подрядчиком суммы выставленных неустоек, штрафов, пени, убытков Заказчик вправе удержать начисленные суммы неустоек, убытков из суммы обеспечения гарантийных обязательств по контракту.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, предоставление обеспечения гарантийных обязательств по Контракту не требуется.

12.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны извещают друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней со дня их наступления.

Обстоятельства непреодолимой силы должны подтверждаться документами компетентных органов.

12.2. Решение о полном или частичном неисполнении обстоятельств в силу непреодолимой силы оформляется соглашением Сторон.

12.3. Если Стороны не смогут в течение 30 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается Арбитражным судом Кировской области.

13.
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

13.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и контрактом.

13.2 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта без возмещения убытков заказчику в случае непередачи строительной площадки для исполнения контракта (в том числе при неосвобождении ее от прав третьих лиц) в течение 3(трех) рабочих и более дней со дня заключения контракта и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4.2.2. и 4.2.3. настоящего Контракта.

13.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.

13.5. В случае принятия решения одной из сторон контракта об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

13.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям:

- неоднократное неисполнение обязательств подрядчиком требований настоящего контракта оформленных актом об обнаружении дефектов два и более раз.

- необоснованная подрядчиком приостановка работ, с нарушением исполнения календарного графика более чем на 30 дней.

- по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

13.7. Процедура одностороннего расторжения контракта осуществляется на основании редакции статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",  действующей   на момент заключения контракта.

13.8. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, либо до приостановления работ на объекте в силу закона.

13.9. При расторжении настоящего Контракта, в том числе по соглашению сторон, Подрядчик обязан возместить Заказчику сумму убытков и неустойки.

13.10. Расторжение настоящего Контракта не освобождает стороны от удовлетворения взаимных претензий.

14.
УСЛОВИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

14.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и условиями пункта 14.5 настоящего Контракта.

14.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

14.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий контракта:

а) подрядчик направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

б) заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

14.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

При этом, по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. 

При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
15.
УСЛОВИЯ О КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ
15.1. Казначейское сопровождение контракта не осуществляется.
16.
УСЛОВИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

16.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту, но не позднее 31.12.2024 года.
16.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, подписанные обеими сторонами электронными цифровыми подписями.

17.
УСЛОВИЯ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ

17.1. Заказчик вправе в любое время потребовать от подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по не зависящим от заказчика причинам.

17.2. Заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.

17.3. О необходимости возобновления работ заказчик направляет подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные заказчиком в указанном уведомлении.

17.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

а) непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования или технической документации;

б) возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

в) иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.
 18.
УСЛОВИЯ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
18.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.

18.2. В случае если контракт заключен по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур (за исключением закрытых электронных процедур, проводимых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе), претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 16 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон такого контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования единой информационной системы.

В иных случаях направление претензии, обмен информацией и документами осуществляются без использования единой информационной системы.

18.3. В претензии должны быть указаны:

а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;

б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;

в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты контракта и (или) нормативные правовые акты Российской Федерации;

г) требования стороны;

д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);

е) дата и регистрационный номер претензии;

ж) подпись уполномоченного лица;

з) перечень прилагаемых документов.

18.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

18.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

18.6. Сторона направляет в соответствии с пунктом 20.3. настоящего Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 7 дней с даты ее получения.

18.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд Кировской области.
19.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

20.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте. Датой получения такого уведомления считается:

а) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);

б) дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
20.2. При решении спорных вопросов, возникших в ходе исполнения настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными документами РФ.
20.3. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на ремонт объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

20.4. Все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке.  Срок ответа на претензию 7 дней. 

В случае не урегулирования спора или в случае неполучения ответа в установленный срок спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Кировской области.

В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями муниципального Контракта.

Претензионные письма направляются с использованием ЕИС, путем направления электронных уведомлений. Уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя).

При неоплате (отказе от уплаты)  Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями муниципального  контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику за выполненные работы, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями муниципального контракта  за весь период просрочки исполнения.

20.5. В случае совершения Подрядчиком действий, связанных с нарушением законодательства в области природопользования, приведших к привлечению Заказчика к административной (или иной) ответственности, Подрядчик уплачивает связанные с этими правонарушениями штрафные санкции из собственных средств.

20.6. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля за ходом выполнения Контракта (коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному объекту).
20.7. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

20.8. Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

20.9. При изменении адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны уведомить друг друга о предстоящих изменениях, а после их осуществления в течение трех дней представить другой стороне надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменений.

21.
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – Локальный сметный расчет стоимости работ;

Приложение №2 – Описание объекта закупки;
Приложение №3 – Перечень исполнительной документации;

Приложение №4 – Перечень нормативно-технических документов;
Приложение № 5 – График выполнения работ;
Приложение №6 - Акт приемочной комиссии о приемке законченных ремонтом работ по Объекту.

Приложение №7 - Акт о приемке выполненных работ.
22.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

	Заказчик:


	                      Подрядчик:



	Администрация Ивановского
сельского поселения

Юрьянского района, Кировской области

ИНН / КПП 433800703/433801001

Место нахождения: 613600,  

Кировская область, Юрьянский р-н, 

Д. Ивановщина, ул. Колхозная, д.1.

Почтовый адрес: 613600,  

Кировская область, Юрьянский р-н, 

д. Ивановщина, ул. Колхозная, д.1.

Р/сч 03232643336494364001    
в Отделение Киров Банка России//УФК

 по Кировской области г. Киров

БИК 013304182 

к/с 40102810345370000033
e-mail: ivanposel@mail.ru
Врио. главы Ивановского сельского поселения Юрьянского района Кировской области                      
 _____________Л.В. Кубарыч
(эл. подпись)
	
	Акционерное общество  «Вятские автомобильные дороги»

Место нахождения: 610025, Кировская область, г.о. город Киров, г Киров, пер Автотранспортный, д.4

Почтовый адрес: 610025, Кировская область, г.о. город Киров, г Киров, пер Автотранспортный, д. 4

Телефон/факс+7 (8332) 32-45-00

ИНН 4345502070 /КПП 434501001

АО КБ «Хлынов» г. Киров 

БИК 043304711

к/с 30101810100000000711

р/с 40602810000000000024

ОКПО 44340273

ОГРН 1204300004688

E-mail:  vatavtodor@yandex.ru
Начальник производственно-технического отдела АО «Вятавтодор»

_____________ С.Е. Мезенцев

(эл. подпись)


Приложение № 1
к муниципальному Контракту

№ 2
от «__» ________ 2024 г.
ЛОКАЛЬНЫЙСМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 26.05.2024(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина

 Юрьянского района
Прилагается  отдельным файлом

	ВСЕГО по смете 
	124765,02
	 
	1 745 795,45

	ИТОГО  с учетом понижающего коэффициента по результатам торгов 0,995
	 
	 
	1 737 066,47


	
	                                                                                                           Приложение № 2
                                                                                                           к муниципальному контракту 
   №  2
   от «__» _________ 2024 г.


	
	

	

	Описание объекта закупки

	

	Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина

 Юрьянского района 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	№ пп

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Объем

Примечание

1

2

3

4

5

км 0 + 000 – км 0 + 200, от перекрестка ул. Ивановскаая и ул. Колхозная до дома №12 по ул. Колхозная д.  Ивановщина, протяженность = 0,200 км, площадь общая = 709,0 м2, в том числе съезд = 1 шт. / 9,0 м2

По дорожным одеждам, с учетом съездов и примыканий:
1

Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин) щебнем марки не менее М600  фракция 16-31,5 мм средней толщиной до 15 см

М2

213

М3

32

2

Подгрунтовка битумной эмульсией               (расход 0,4 л/м2)

м2

709

 

тн

0,284

3

Укладка выравнивающего слоя из органоминеральной смеси тип 0/16  средней толщиной 4 см, с применением укладчиков асфальтобетона (расход 96,6 тн на 1000 м2).

м2

709

 

тн

67,8

4

Подгрунтовка битумной эмульсией 

(расход 0,3 л/м2)

м2

709

 

тн

0,213

5

Устройство верхнего слоя покрытия из оргаминеральной смеси тип 0/16  толщиной 4 см, (расход 96,6т на 1000 м2)

м2

709

 

тн

68,49

По земляному полотну:
Укрепление обочин щебнем:
6

Укрепление обочин щебнем по 0,5 м с каждой стороны толщиной 10 см, марка не менее М400, фракция 16-31,5мм в плотном теле

м2

200

 

м3 в плотном теле

20,0



	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение
                                                                                                                                                                                         к Описанию объекта закупки

Товары, используемые при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги

по ул. Колхозная в д. Ивановщина Юрьянского района

	№ п/п
	Наименование товара, единицы измерения, количество
	Основные характеристики используемого товара

	1
	Щебень (устранение деформаций и повреждений)
	Щебень  по ГОСТ 32703-2014
	 

Марка по дробимости
	Не менее  600

	2
	Смесь органоминеральная

(выравнивающий слой
	Смесь органоминеральная тип 0/16  

ДККО СТО/0043-1 01-2023
	 
	 

	
	
	Эмульсия битумная дорожная ГОСТ Р 58952.1-2020
	
	

	3
	Смесь органоминеральная

 (Верхний слой
	Смесь органоминеральная тип 0/16  

ДККО СТО/0043-1 01-2023
	
	

	
	
	Эмульсия битумная дорожная ГОСТ Р 58952.1-2020
	
	

	4
	Щебень (укрепление обочин)
	Щебень  по ГОСТ 32703-2014
	 

Марка по дробимости
	Не менее  400 


 
	 


Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ 2
от «__» ___________ 2024 г.
Перечень

исполнительной документации

	№ п/п
	Перечень       документов по   ведению исполнительной   документации

	11.
	Общий журнал работ

	22.
	Оперативный журнал геодезических работ

	33
	Журнал технического нивелирования

	44.
	Журнал укладки асфальтобетонной смеси

	55.
	Журналы лабораторных испытаний ДСМ и асфальтобетонных смесей

	76.
	Акт сгущения ГРО

	87.
	Утверждённый проект производства работ (со штампом Заказчика "К производству работ")

	98.
	Утверждённые Заказчиком рецепты на приготовление асфальтобетонных смесей

	19.
	Регламенты на приготовление выпускаемых асфальтобетонных смесей

	110.
	Паспорт на каждую партию отгружаемой смеси, в котором указывают результаты испытаний асфальтобетонной смеси

	111.
	Паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь

	112.
	Паспорта, сертификаты и декларации на поступающие материалы (оригиналы или заверенные печатью поставщика копии)

	113.
	Акты пробного уплотнения конструктивов дорожной одежды

	114.
	Акты освидетельствования скрытых работ

	115.
	Акты освидетельствования ответственных конструкций

	116.
	Ведомости промеров, исполнительные геодезические схемы и чертежи

	117.
	Свидетельство об аттестации лаборатории с областью аккредитации

	118.
	Свидетельства о поверке средств измерения


Заказчик                                                      

Подрядчик
___________________/ Л.В. Кубарыч /

______________________ /С.Е. Мезенцев/

(эл. подпись)




             (эл. подпись)
Приложение № 4
к муниципальному контракту

№ 2
от «___» ____________ 2024г.
ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов

	№ п/п
	Реквизиты нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	ПП РФ № 815 от 28 мая 2021 года 
	Об утверждении перечня нац. стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу постановления Правительства РФ от 4 июля 2020 т года № 985

	2. 
	ФЗ РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002 года (в актуальной редакции)
	Федеральный закон РФ «О техническом регулировании»

	3. 
	190-ФЗ от 29.12.2004 года
	Градостроительный кодекс Российской Федерации

	4. 
	ПП РФ № 468 от 21.06.2010 года
	О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»).

	5. 
	Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090
	«О правилах дорожного движения»

	6. 
	Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402
	«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог». 

	7. 
	ПП РФ № 1614 от 07.10.2020
	«Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах»

	8. 
	384-ФЗ от 30.12.2009г 
	Технический регламент зданий и сооружений

	9. 
	ФЗ № 69 от 21.12.1994г
	«О пожарной безопасности»

	10. 
	Постановление Правительства РФ от 08.04.2023 № 572
	Типовые условия контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений

	11. 
	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр
	"Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"

	12. 
	ПП РФ от 29.06.2023 N 1066
	"О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства"

	13. 
	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 344/пр от 16.05.2023
	Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

	Дорожно-строительные материалы

	1. 
	ГОСТ Р 58406.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия

	2. 
	ГОСТ Р 58406.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.

	3. 
	ДККО СТО/0043-1 01-2023
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси органоминеральные для автомобильных дорог IV – V категории общего пользования местного значения в Кировской области

	4. 
	ГОСТ Р 71329-2024
	Дороги автомобильные общего пользования. Спеси песчано-гравийные шлаковые. Технические условия.

	5. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства.

	6. 
	ГОСТ Р 55052-2012
	Гранулят старого асфальтобетона.

	7. 
	ГОСТ Р 58770-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийные шлаковые. Технические условия.

	8. 
	ГОСТ 32703-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования

	9. 
	ГОСТ 32826-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и песок шлаковые. Технические условия.

	10. 
	ГОСТ Р 32824-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические условия.

	11. 
	ГОСТ 32730-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования.



	12. 
	ГОСТ 32761-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования



	13. 
	ГОСТ Р 58952.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	14. 
	ГОСТ Р 33133-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования.

	15. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия

	16. 
	ГОСТ Р 58407.6-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие битумные. Методы отбора проб.

	17. 
	ГОСТ 32728-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дробленый. Отбор проб.

	18. 
	ГОСТ 33048-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб.

	19. 
	ГОСТ Р 58407.1-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Метод отбора проб песка.

	20. 
	ГОСТ Р 58407.2-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Метод отбора проб щебня.

	21. 
	ГОСТ Р 58407.3-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы минеральные. Метод отбора проб минерального порошка.

	22. 
	ГОСТ Р 58407.6-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие битумные. Методы отбора проб.

	23. 
	ГОСТ Р 58401.9-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод сокращения проб.

	24. 
	ГОСТ Р 58407.4-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные. Методы отбора проб.

	25. 
	ГОТ Р 58407.5-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды.

	26. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийные-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	27. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия"

	28. 
	ГОСТ 28013-98
	Растворы строительные. Общие технические условия

	29. 
	ГОСТ 17608-2017
	Плиты бетонные тротуарные. Технические условия

	30. 
	ГОСТ 8020-2016
	Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия

	31. 
	ГОСТ 32804-2014
	Материалы геосинтетические для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования

	32. 
	ГОСТ Р 70454-2022

	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, обработанные органическими вяжущими. Общие технические условия

	33. 
	ГОСТ Р 70458-2022

	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия

	Бетон

	1. 
	ГОСТ 26633-2015
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

	2. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

	3. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация. Общие технические требования

	4. 
	ГОСТ Р 59300-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные для устройства слоев основания и покрытий. Технические условия.

	5. 
	ГОСТ 18105-2018
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

	6. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия.

	7. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия



	Грунты

	1. 
	ГОСТ 25100-2020
	Грунты. Классификация.

	2. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов.

	3. 
	ГОСТ 30416-2020
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения.

	4. 
	ГОСТ 22733-2016
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности.

	5. 
	ГОСТ 25584-2023
	Грунты. Методы лабораторного определения содержания коэффициента фильтрации.

	6. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.

	Строительный контроль

	1. 
	ГОСТ Р 59120-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования.

	2. 
	ГОСТ Р 58349-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины дорожной одежды.

	3. 
	ГОСТ Р 58831-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях.

	4. 
	ГОСТ Р 58397-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия.

	5. 
	ГОСТ Р 59290-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведения входного и операционного контроля.

	6. 
	ГОСТ Р 59201-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила.

	7. 
	ГОСТ 32731-2014
	Требования к проведению строительного контроля.

	8. 
	ГОСТ 32755-2014
	Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ.

	9. 
	ГОСТ 32756-2014
	Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.

	10. 
	ГОСТ 32867-2014
	Организация строительства.

	11. 
	ГОСТ 21.701-2013
	Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог.

	12. 
	ГОСТ Р 51872-2019
	Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

	13. 
	ГОСТ Р 58769-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. С низкой интенсивностью движения. Правила строительства и эксплуатации.

	14. 
	ГОСТ Р 21.101-2020
	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации и рабочей документации.

	15. 
	ГОСТ Р 58442-2019
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля заказчика и подрядчика.

	16. 
	ГОСТ Р 71260-2024

	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проекту производства работ.

	17. 
	ГОСТ Р 713320-2024
	Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Требования к проекту содержания и проекту производства работ (оказания услуг) по содержанию.

	СП, СНиП, ОДМ, ОДН

	1. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85(изм.№1от 16.2016 г № 988/пр с 17.06.2017; изм. №2 от 19 октября 2021 г. № 762/пр)

	2. 
	СП 34.13330.2021
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*



	3. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования



	4. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство



	5. 
	ГОСТ Р 59864.1-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требованию

	6. 
	ГОСТ Р 59864.2-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Методы определения геометрических и физических параметров. 

	7. 
	СП 76.13330.2016
	Электротехнические устройства.

	8. 
	СП-28/1958-ис от 26.04.05
	Об устройстве поверхностной обработки.

	9. 
	ГЭСН 81-02-21-2022 
	Сметные нормы на строительные работы

	10. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог.

	11. 
	ОДМ 218.6.1.005-2021
	Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог методом холодной регенерации.

	12. 
	ТР ТС 014/2011
	Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог"

	13. 
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов.

	14. 
	МДС 12-81.2007
	Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ

	Безопасность дорожного движения

	1. 
	ГОСТ Р 52766-2007
	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.

	2. 
	ГОСТ Р 52399-2022
	Геометрические параметры автомобильных дорог

	3. 
	ГОСТ Р 52289-2019
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	4. 
	ГОСТ Р 52575-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.

	5. 
	ГОСТ Р 52576-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытания.

	6. 
	ГОСТ Р 59291-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения мобильные фронтальные. Общие технические условия.

	7. 
	ГОСТ 52290-2004 с поправкой 2021 год
	Технические средства организации дорожного движения. ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ. Общие технические требования

	8. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

	9. 
	ГОСТ 32946-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля.

	10. 
	ГОСТ Р 52577-2006
	Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог.

	11. 
	ГОСТ 33127-2024

	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация

	12. 
	ГОСТ 32843-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования

	13. 
	ГОСТ 32866-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования

	14. 
	ГОСТ 32953-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная.  Технические требования

	15. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Общие технические требования. Методы испытаний.

	16. 
	ГОСТ 32945-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.

	17. 
	ГОСТ Р 53172-2022
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования.

	18. 
	ГОСТ 33128-2024
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.

	19. 
	ГОСТ 33129-2024
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля

	20. 
	ГОСТ 32829-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний.

	21. 
	ГОСТ 32830-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

	22. 
	ГОСТ 32848-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Технические требования

	23. 
	ГОСТ 32849-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Методы испытаний.

	24. 
	ГОСТ 32952-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля.

	25. 
	ГОСТ 32948-2014 
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования

	26. 
	ГОСТ 32947-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования

	27. 
	ГОСТ 32758-2014
	Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения

	28. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия.

	29. 
	ГОСТ Р 59104-2020
	Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания.

	30. 
	ГОСТ Р 59401-2021
	Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные не защитные ограждения. Общие технические условия.

	31. 
	ГОСТ Р 58350-2019
	Дороги автомобильные общего пользования Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ.

	32. 
	ГОСТ Р 51256-2018 
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования.

	33. 
	ОДМ 218.6.019-2016
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	34. 
	ОДМ 218.6.020-2016
	Методические рекомендации по устройству дорожной разметки

	35. 
	ГОСТ Р 50597-2017
	Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.

	36. 
	ОДМ 218.4.005-2010
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

	37. 
	ОДМ 218.6.029-2017
	Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения

	38. 
	ГОСТ Р 70716-2023  
	Дороги  автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования.

	39. 
	Письмо ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис
	Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки

	Охрана труда и природы

	1. 
	ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ
	Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

	2. 
	ГОСТ 12.0.003-2015
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

	3. 
	ГОСТ 12.1.004-91
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

	4. 
	ГОСТ 12.1.010-76
	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования.

	5. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

	8. 
	ГОСТ Р 70284-2022 
	Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения.

	9. 
	ГОСТ Р 58486-2019
	Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

	10. 
	ГОСТ Р 59060-2020
	Охрана окружающей среды. ЗЕМЛИ

	11. 
	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок 6. 7 издания

	12. 
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

	13. 
	СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года
	Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

	14. 
	Приказ от 11 декабря 2020 года        № 883н
	Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте.

	15. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2016 с 01.03.2017
	Системы менеджмента качества. Требования.


Примечание: При пользовании настоящим перечнем необходимо проверить действие приведенных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который публикуется по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если документ заменен (или в него внесены изменения), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться после согласования с Заказчиком, замененным (измененным) стандартом.

Заказчик                                                      

Подрядчик

___________________/ Л.В. Кубарыч /

______________________ /С.Е. Мезенцев/

(эл. подпись)




              (эл. подпись)
Приложение № 5
к муниципальному контракту

№ 2
от «__» ________ 2024 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование объекта (этапа)
	Срок исполнения
	Площадь,
м2
	Протяженность, км

	1
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина Юрьянского района
	С даты заключения контракта

по 30.09.2024
	709
	0,2


Заказчик                                                      

Подрядчик

___________________/Л.В. Кубарыч /

______________________ /С.Е. Мезенцев/

(эл. подпись)




             (эл. подпись)
Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ 2
от «__» ________ 2024 г.
УТВЕРЖДЕН

                                     ______________________________________

                                         наименование органа,

                                     ______________________________________

дата, номер решения (приказа,

постановления и др.)

                                     ______________________________________

                                         ФИО и должность лица,

                                     ______________________________________

подписавшего решение (приказ,

                                         постановление и др.)

Акт

приемочной комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию

выполненных ремонтом автомобильных дорог

и дорожных сооружений

Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина

 Юрьянского района 
 (наименование, адрес объекта)

от "____" __________ 20___ г.         _____________________________________

                                                                                   

 (местонахождение объекта)

    Приемочная комиссия, назначенная ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование органа, ФИО и должность представителя юридического лица, назначившего комиссию)

решением (приказом, постановлением и др.) от "___" ________ 20__ г. N ____, из представителей:

Заказчика – председатель Комиссии
____________________________________________________________________________
              (ФИО)
                       






    (должность)

Члены комиссии:

___________________


________________________________________________________________________
                 (ФИО подрядчика)              





    (должность)


________________________________________________________________________
            (ФИО субподрядчика)    






(должность)


________________________________________________________________________
(ФИО эксплуатирующей организации)




 (должность)


________________________________________________________________________
            (ФИО надзора)







(должность)


_________________________________________________________________________
(ФИО других организаций)   





(должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (заказчиком с участием Подрядчика)_____________________________
____________________________________________________________________________
(указать наименование)

предъявлены законченные работы по ремонту ____________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес объекта)

2. Ремонт осуществлен подрядчиком_____________________________________________
(указать организации, выполнявшие работы)

выполнившим собственными силами ___________________________________________
_______________________________________________________________________________
(виды работ)

и силами субподрядных организаций ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование субъекта(ов) хозяйствования

_______________________________________________________________________________
виды работ, выполненные каждой организацией)

_______________________________________________________________________________
                   (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту)

3. Проектно-сметная документация на ремонт утверждена __________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(перечислить проектно-сметную документацию с указанием, кем и когда она утверждена)

    4. В процессе ремонта имелись следующие отступления от утвержденного проекта(рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные  с проектной организацией и заказчиком: __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(перечислить все выявленные отступления)

5. Ремонтные работы осуществлены в сроки: 
начало работ _________________________











(месяц, год)

окончание работ ______________________




(месяц, год)

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект ремонта имеет следующие основные показатели:

а) категория







________

б) ширина земляного полотна




________

в) ширина проезжей части   




________

г) протяженность (общая)





________

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(указать перечень документации, представленной приемочной комиссии)

8. Конструктивный слой дорожной одежды______________________________________
____________________________________________________________________________
(указать материал и геометрические параметры слоёв покрытия)

 9. Полная сметная стоимость ремонта (по утвержденной сметной документации) _________________________________________________________________________________
10. Фактическая стоимость ___________________________________________________
Приёмочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр автомобильные дороги в натуре, провела дополнительные замеры и испытания: _____________________________________________________________________________      (наименование видов замеров)

Решение приемочной комиссии

Предъявленные к приемке законченные работы по ремонту автомобильной дороге_________________________________________________________________________
Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная д. Ивановщина Юрьянского района 
 
(наименование, адрес объекта)

принять в эксплуатацию. Работы выполнены в полном объеме, соответствуют проектно-сметной документации, требованиям строительных норма и законодательных актов.

Акт составлен в трёх экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование Заказчика, наименование Подрядчика, наименование строительного контроля)

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы _______________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование Заказчика, наименование Подрядчика)

    Приложения к акту:

1. Ведомость выполненных работ.

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний.

3. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ.

4. Перечень производственно-технической и исполнительной документации передаваемой заказчику.

5. Графическая схема объекта.

6. Гарантийный паспорт.

Председатель приемочной комиссии  

 _________________
____________
подпись 

ФИО

Члены рабочей комиссии


 _________________
_________________

подпись 

ФИО







 _________________
_________________

подпись 

ФИО







 _________________
_________________

подпись 

ФИО







 _________________
_________________

подпись 

ФИО

Приложение 1 к Акту приёмки

Ведомость выполненных работ по ремонту участка автомобильной дороги

Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная д. Ивановщина Юрьянского района
в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Место производства работ (от км + до км +)
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объемы работ
	Сметная цена за единицу, руб.
	Сметная стоимость фактически выполненного объема работ, тыс. руб.

	
	
	
	
	по проектно-сметной документации
	фактически выполнено на "__" 202__ г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Заказчик (руководитель организации)

 _________________ Л.В. Кубарыч
подпись 


     ФИО

Подрядчик (руководитель организации

 _________________
_ С.Е.Мезенцев
подпись 


ФИО

Приложение 2 к Акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по ремонту

Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина

 Юрьянского района 
(наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Наименование измерений и испытаний
	Место, км и пк
	Данные контрольных проверок

	
	
	
	по проекту
	фактически

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Председатель приемочной комиссии  
_________________
_________________

                                                                                   

подпись              

    ФИО

Члены рабочей комиссии


 _________________
_________________

                                                                                      

 подпись 

    ФИО







 _________________
_________________

                                                                    

  подпись 

    ФИО







 _________________
_________________

                                                                              
 подпись 

    ФИО

Примечание. Перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке:

Покрытия

1. Ширина (через каждые 100 м).

2. Толщина.

3. Поперечный уклон (через каждые 100 м).

Покрытия

1. Ширина (через каждые 100 м).

2. Толщина.

3. Поперечный уклон (через каждые 100 м).

    Примечания:

    1. Объем контрольных измерений определяется приемочной комиссией в зависимости от объемов выполненных работ на принимаемом в эксплуатацию объекте строительства.

    2. Приемочные комиссии могут использовать ведомости промеров, а также результаты операционного и приемочного контроля или, при необходимости, проводить дополнительные испытания и измерения по результатам визуального обследования (осмотра) принимаемого в эксплуатацию объекта. При использовании материалов операционного и приемочного контроля в ведомости контрольных измерений приводится ссылка на акты, протоколы и другие материалы результатов ранее проведенных испытаний, а также указываются проектные и фактические значения контролируемых показателей.
Приложение 3 к Акту приёмки

Перечень организаций, участвовавших в производстве работ

Ремонт автомобильной дороги ул. Колхозная в д. Ивановщина

 Юрьянского района 
 (наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Наименование организации
	Виды выполненных работ
	Должность и фамилия инженерно-технического работника, ответственного за выполненные работы

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Заказчик (руководитель организации)

 _________________
_________________

                                                                                                  подпись 

ФИО

Подрядчик (руководитель организации

 _________________
_________________

                                                                                                    подпись 

ФИО

Приложение 4 к Акту приёмки

Перечень производственно-технической и исполнительной документации, передаваемой заказчику

Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина

 Юрьянского района 
 (наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

	N п/п
	Наименование документации
	Количество экземпляров
	Вид носителя

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Заказчик (руководитель организации)

 _________________
_________________

                                                                                                 подпись 

ФИО

Подрядчик (руководитель организации

 _________________
_________________

                                                                                                  подпись 

ФИО

Приложение 5 к Акту приёмки

Перечень производственно-технической и исполнительной документации, передаваемой заказчику

Ремонт автомобильной дороги по ул. Колхозная в д. Ивановщина

 Юрьянского района 
 (наименование, адрес объекта)

в период с "____" _____________ 202___ г. по "____" _____________ 202_ г.

На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.

     К настоящему акту приложено __________________ шт. фотодокументов.

Заказчик (руководитель организации)

 _________________
_________________

                                                                                                    подпись 

ФИО

Подрядчик (руководитель организации

 _________________
_________________

                                                                                                     подпись 

ФИО
Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ 2
от «__»________ 2024 г.
(форма)

	АКТ

о приемке выполненных работ N ___ от ____________

Исправление N ___ от ____________


	Инвестор
	

	Заказчик
	

	Подрядчик
	

	Контракт
	

	Наименование объекта
	

	Место выполнения работ
	

	Отчетный период с _____________ по ______________

	

	В соответствии с условиями контракта от __ ______________ ____ г. N ______________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование):


	Номер
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1>
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей
	Стоимость, рублей <1>
	Страна происхождения оборудования <2>

	по порядку
	позиции по смете контракта
	
	
	
	
	
	

	1
	1а
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту стоимость без учета налога на добавленную стоимость
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма налога на добавленную стоимость

(ставка <N>%)
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по акту общая стоимость
	
	
	
	
	


	Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.


	Подрядчик
	
	Заказчик

	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы выполнены в полном объеме")

---------------------------------------------------
	
	Содержание операции (например,

--------------------------------------------

"Работы приняты в полном объеме")

-----------------------------------------------

	Дата сдачи ______________
	
	Дата принятия _______________


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)
	
	(должность)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


	
	Иные лица, ответственные

за приемку выполненных работ

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)

	
	
	
	
	
	

	
	(вид уполномоченного лица, должность (при наличии)
	
	(ф. и. о.)
	
	(подпись)


21
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